
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle S 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník”) mezi následujícími smluvními stranami 

 

OBEC Synkov-Slemeno  

se sídlem: Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČ: 00579289 
jednající / zastoupená: Mgr. Stanislavem Pantůčkem, starostou obce  
bankovní spojení:  
číslo účtu: 23429571/0100 
 
(dále jen „příkazce”) 
 

 

Tedoz PP s.r.o. 

se sídlem: Jiřího Potůčka 290, 530 09 Pardubice  

IČ: 01678850  

DIČ: CZ 01678850  

zastoupená: Ing. Markem Požárem, jednatelem společnosti  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 3242293399/0800 

DS pmfvr8f 
 
(dále jen „příkazník”) 
 
(dále společně jako „smluvní strany") 
 
Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení S 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník') ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
uzavření následující 

příkazní smlouvy 

(dále jen „smlouva") 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

I.1 . Návrh této smlouvy nelze přijmout s dodatkem nebo odchylkou (včetně odchylky nebo 
dodatku nepodstatného). Takový postup se za akceptaci této smlouvy nepovažuje. Pro účely 
přijetí návrhu této smlouvy příkazník tímto vylučuje aplikaci S 1740 odst. 3, věty první 
občanského zákoníku. 

I.2. Příkazce je připraven realizovat akci —„Novostavba ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno“. 

 

Článek Il. 

Předmět smlouvy 

II.1 . Předmětem smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce za podmínek 
stanovených touto smlouvy, tj. provést veškeré nezbytné úkony, které jsou podrobně popsány 
níže ve 2. odstavci tohoto článku. 



 

II.2. Předmětem plnění této smlouvy je trvalý výkon technického dozoru stavebníka a odborné 
technické pomoci (dále jen „TDS") a koordinátora BOZP (dále jen „Koordinátor BOZP") při 
realizaci investiční akce v průběhu realizace výše uvedeného projektu včetně všech souvisejících 
činností. 

Požadovaná činnost TDS a koordinátora BOZP zahrnuje zejména: 

1 . seznámení se s dokumentací pro stavební povolení, především s obsahem smluv, projektovou 
dokumentací, stavebním povolením a s obsahem vydaných správních rozhodnutí, 

2. odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu, 

3. sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 
investorem a zhotovitelem stavby, 

4. sledování dodržování všech podmínek uvedených ve stavebním povolení a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 

5. spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem, 

6. uchovávat veškerou dokumentaci k předmětu plnění po dobu 10 let počínající koncem 
účetního období, ve kterém bylo ukončeno plnění zakázky 

7. spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění 
odstranění případných závad projektu, 

8. kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke 
stavebnímu povolení, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek, 

9. organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z 
jednání, 

10. sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednávání všech změn a 
odchylek projektu, 

11. kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními 
předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo 
znepřístupněny, 

12. sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v 
příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování 
podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu, 

13. sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a 
jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, 
apod.), 

14. okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech, 

15. sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu), 

16. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování v 
průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo 
uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů, 

17. spolupráci při technickém řešení veškerých sporů, 

18. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním 
vad a nedodělků, 

19. účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí, 

20. spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů 
a konstrukcí, 

21. účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, 

22. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 

23. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, 

24. souhlas s úhradou konečné faktury (zádržného), 

25. příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi 
k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla, 

26. kontrola dodržování podmínek zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 



 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném 
znění a prováděcích předpisů dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k projektu 

27. v návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracovat Plán BOZP v jeho písemné a grafické 
podobě. (S tímto Plánem po jeho schválení odpovědným zástupcem zadavatele prokazatelně 
seznámit zhotovitele stavby, předat mu jeho kopii a zavázat ho k plnění a respektování Plánu). 

28. poskytuje odborné konzultace a dávat doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvalovat, určovat a 
kontrolovat technologické nebo pracovní postupy. 

29. vypracovat přehled pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným pracovním činnostem 
na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené ohrožení života 
nebo poškození zdraví. 

30. informovat projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících. 

31. součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby. 

32. spolupracovat při výběru zhotovitele stavby ve stavební části a interiéru (tzn. aby byl účasten 
při jednání hodnotící komise, aby kontroloval nabídky z pohledu technického — tzn. rozpočty) 
včetně odborného posouzení stavu a úrovně BOZP a PO zhotovitelů, jejich technologických 
pracovních postupů atd. 

33. zajistit ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce). 

34. aktualizovat Plán BOZP na staveništi, provádět kontroly jeho dodržování, organizovat 
kontrolní dny atd. 

35. koordinovat vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění 
BOZP na staveništi. 

36. dohlížet na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti. 

37. kontrolovat stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 
komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení. 

38. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních 
rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací. 

39. zajišťovat i další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a 
ochrany zadavatele stavby. 

II.3. Veškeré uvedené činnosti budou prováděny v úzké součinnosti s příkazcem a s jeho 
souhlasem, který příkazníkovi pro realizaci této smlouvy poskytne všechny potřebné podklady. 
Příkazník garantuje příkazci, že stavba bude realizována v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, že zhotovitelem provedené práce budou v rozsahu a kvalitě v souladu se zadávací 
dokumentací stavby a že zhotovitelem předpokládané finanční náklady stavby budou 
předkládány po kontrole příkazníka v souladu s harmonogramem prováděné stavby. 
 
 
 

Článek III. 

Místo a doba plnění 

III.1 . Místem plnění je obec Slemeno, parc. č. 3163, k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.  
III.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2025. Zahájení akce uvedené v článku l. odstavci 
2. smlouvy shora se předpokládá 15.08.2024. 

 

 
Článek IV. 

Cena předmětu plnění 

IV.1. Cena za plnění předmětu smlouvy: 

Cena bez DPH 258 426,80 Kč (slovy:Dvěstěpadesátosmtisícčtyřistadvacetšest,80 korunčeských) 

Výše DPH 21% 54 269,70 Kč (slovy: Padesátčtyřitisícdvěstěšedesátdevět,70 korunčeských) 

Cena celkem vč. DPH 312 696,50 Kč (slovy:Třistadvanácttisícšestsetdevadesátšest,50 korunčeských) 



 

Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady potřebné na 
splnění předmětu smlouvy, odpovídající místu a ceně obvyklé. 

IV.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak v případě rozšíření nebo zmenšení rozsahu 
předmětu plnění této smlouvy dle požadavků příkazce bude upravena v dodatku k této smlouvě 
též odměna pro příkazníka. 

IV.3 Splatnost faktur se stanovuje na 15 dní od jejich doručení příkazníkovi. Faktura bude mít 
veškeré náležitosti daňového dokladu a bude považována za uhrazenou v okamžiku připsání 
fakturované částky na účet příkazníka. 

IV.4 Příkazce bude činnost sjednanou touto smlouvou hradit příkazníkovi měsíčně na základě 
faktur, které příkazník vystaví vždy ke konci kalendářního měsíce poměrnou částkou z celkové 
ceny. 

 
 

Článek V. 

Povinnosti příkazce 

V.1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával činnosti uvedené v 
čl. I smlouvy a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Plná moc k jednání příkazníka jménem 
příkazce ve vztahu k třetím osobám je mandatáři udělena současně s podpisem této smlouvy. 

V.2. Příkazce se zavazuje předat písemně příkazníkovi veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje 
poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících 
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

V.3. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy, 
včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 
V.4. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost při plnění povinností 
příkazníka vyplývajících z předmětu této smlouvy. Konkrétně je příkazce povinen na písemné 
požádání příkazníka předat bez zbytečných odkladů stanovisko, příp. vydat písemné pokyny pro 
stanovení konkrétního postupu, příp. odsouhlasit postup, který příkazce navrhl. 

V.5. Příkazce se zavazuje vyplatit příkazci odměnu uvedenou v čl. IV. smlouvy za splnění předmětu 
smlouvy. 

Článek Vl. 

Povinnosti příkazníka 

Vl. 1. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně. K výkonu některých činností může 
příkazník použít třetí osoby, aby všechny výkony, uvedené v článku l., prováděly osoby, které mají 
příslušnou kvalifikaci pro daný druh činnosti. Přílohou smlouvy bude seznam osob s uvedenou 
kvalifikací pro jednotlivé činnosti. Za provedení těchto činností však odpovídá příkazci příkazník. 

VI.2 Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů a na jím zjištěné chyby nebo nesoulad v projektové dokumentaci 
investiční akce, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit příkazce, 
že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynu trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou. 

VI.3. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla oproti pravomocným správním rozhodnutím, včetně schválené projektové 
dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce zvyšující náklady díla. V případě žádosti o 
souhlas (list víceprací) musí příkazník uvést podrobný rozpis příčin vedoucích ke změnám a k 
navrhovanému zvýšení celkových nákladů. Příčinou se rozumí zejména: - nový požadavek investora 
nebo dotčených veřejnoprávních orgánů 

- nová skutečnost zjištěná při provádění stavby 



 

- chyba v dokumentaci pro provedení stavby 

VI.4 Příkazník vyzve příkazce k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem 
důležitým rozhodnutím. 

VI.5 Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je povinen 
mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

VI.6 Příkazník je povinen neprodleně po podpisu smlouvy předat příkazci seznam odpovědných 
pracovníků vč. jejich podpisových vzorů, s návrhem rozsahu jejich oprávnění jménem příkazce 
jednat a podepisovat. Odsouhlasený seznam odpovědných pracovníků si nechá od příkazce 
podepsat. 

VI.7 Příkazník je povinen vykonávat úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s odbornou péčí, 
řádně a včas v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů a dohod oprávněných zástupců 
smluvních stran a v souladu s rozhodnutím dotčených správních orgánů. 

VI.8  Příkazník je povinen dle zákona o finanční kontrole (S 2., písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
umožnit kontrolu pověřeným osobám (a to nejen pracovníkům Úřadu RR, MMR, ale i Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
Smlouvy o poskytnutí dotace, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Článek VII. 

Odpovědnost příkazníka 

VII.1 Příkazník zodpovídá za rozsah své činnosti ve prospěch příkazce i za všechny osoby, které 
budou za příkazníka vykonávat vybrané činnosti při plnění předmětu smlouvy. 
VII.2 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy. 
VII.3 Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky v činnosti příkazníka v průběhu plnění předmětu 
smlouvy a po dobu trvání záruční doby za dílo provedené zhotovitelem. Touto lhůtou nejsou 
dotčeny záruční lhůty a zákonná odpovědnost vyplývající ze závazkových vztahů, které uzavřel 
příkazník jménem a na účet příkazce. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění 
nedostatků příkazníkem. 
VII.4 V případě škod způsobených prokazatelně nezodpovědným nebo neúplným výkonem 
příkazníka, uhradí příkazník příkazci veškerou vzniklou škodu. 
VII.5 Příkazník bude plnit svoje smluvní povinnosti s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a 
svědomitostí, v souladu s platným právním řádem, bezpečnostními předpisy, obecnými 
technickými pravidly a technickými normami i všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, 
institucí a úřadů. 
VII.6 V případě, že plnění příkazníka dle této smlouvy bude mít prokazatelné chyby a nedostatky, 
poruší-li příkazník prokazatelně svoje povinnosti sjednané touto smlouvou, je příkazce oprávněn a 
příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ 
samostatně. Opakované porušení stejné povinnosti se přitom považuje za nový případ. Právo na 
náhradu škody příkazce tím není dotčeno. 
VII.7 Příkazník prohlašuje, že má u české pojišťovny a.s., uzavřeno „pojištění profesní 
zodpovědnosti" na činnosti svého podnikání nebo společnosti zapsané v obchodním rejstříku, za 
vady a škody vzniklé při výkonu těchto činností. Základní pojistná částka je sjednaná po celou dobu 
platnosti závazků ze smlouvy na nejméně 1 milion korun českých. 
 
 

Článek VIII. 

Zánik příkazní smlouvy 

VIII.1 Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena. 



 

VIII.2 Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti plnění předmětu smlouvy nebo s jejímž 
obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných 
ustanovení. 
VIII.3 Příkazce je oprávněn příkaz písemně odvolat v případě porušení plnění předmětu smlouvy, je 
však povinen nahradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i 
část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 
VIII.4 Závazek z příkazu zaniká též smrtí příkazníka. 
VIII.5 Ve všech případech zániku příkazu je příkazník povinen zařídit ještě vše, co nesnese odkladu, 
dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. 
 
 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

IX. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
IX.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými oboustranně podepsanými číslovanými 
dodatky. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, 
že se tomuto návrhu vyjádří nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je návrhem 
vázána ta strana, která jej předložila. 
IX.3 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou dle čl Il. Smlouvy. Každá ze stran může písemně 
smlouvu vypovědět dle SS 2440 — 2442 a násl. občanského zákoníku. V případě výpovědi provedou 
smluvní strany vypořádání vzájemných práv a závazků ke dni ukončení smluvního vztahu, 
nejpozději do 30 dnů od skončení platnosti smlouvy. 
IX.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva výtisky. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu odpovědnými osobami 
obou smluvních stran. 

 

 

 

V Synkově dne …………………..    V Pardubicích dne …………………………… 

 

 

 

 

 

  ………………………………………….. ………………………………………………… 

  Obec Synkov-Slemeno TEDOZ PP s.r.o. 

 Mgr. Stanislav Pantůček, starosta obce Ing. Marek Požár, jednatel 

 


