

Obec Uhřice, Uhřice 84,768 33 Morkovice-  
Slížany, IČO: 00287857, nejsme plátcí DPH

Uhřice 15.května 2019

### **Výzva k předložení cenové nabídky**

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR) na rekonstrukci silnice II/433, umístění parkovacích stání podél silnice, úpravu připojení místních komunikací, kanalizace, a přeložek inženýrských sítí / připadá-li v úvahu/v obci Uhřice a k provedení inženýrské činnosti na stavbu

### **„SILNICE II/433 : UHŘICE“**

Dílo bude zpracováno v počtu 1x v digitální formě a v 4 kompletních písemných vyhotoveních. Odhad stavebních nákladů na realizaci stavby ve 2 provedeních. DÚR bude zpracována v souladu se platnými vyhláškami 405/2017 (příloha č.4)

Předmětem DÚR je rekonstrukce silnice II/433 v km 1,073 – 1,641 uzlového staničení, uzlový úsek č. 18, název uzlového úseku „Uhřice“, tj. v celkové délce 568 m. Silnice bude v předmětné délce vymezena oboustrannou betonovou obrubou, šířka vozovky mezi obrubami 6,5 m včetně normového rozšíření ve směrových obloucích. Silnice bude odvodněna soustavou uličních vpustí napojených na kanalizaci. Podkladem pro návrh rekonstrukce silnice je diagnostika vozovky zpracovaná firmou IMOS Brno v říjnu 2015. Za mostem ev.č. 433-010 bude na pravé straně podél silnice II/433 umístěn parkovací pruh. Budou řešeny úpravy sjezdů k nemovitostem v nezbytné délce. Současně bude řešena rekonstrukce kanalizace a případné přeložky inženýrských sítí.

#### **Předpokládané parametry předmětné stavby:**

- šířka vozovky mezi silničními obrubníky 6,5 m
- celková délka rekonstrukce silnice 568 m + silniční obruby
- celková délka kanalizace cca 210 m

Informace týkající se dotčených inženýrských sítí v zájmovém území:

- musí si zajistit projektant v rámci zpracování DÚR

Stavba bude členěna na níže uvedené stavební objekty:

- **SO 101 Silnice** – rekonstrukce silnice mezi obrubami včetně odvodnění, tj. uliční vpusti a jejich připojení do kanalizace, DZ
- **SO 102 Chodník, sjezdy a nájezdy, připojení MK** - stavební úpravy připojení MK a ÚK, nájezdů a sjezdů k nemovitostem

**SO 300 Kanalizace**

**SO .... přeložky IS**

Součástí projektové dokumentace bude:

- zaměření stávajícího stavu s jeho zakreslením do koordinační situace,
- předání veškerých katastrálních podkladů (snímky mapy, výpisy LV na trvale dotčené parcely, informace o parcelách na dočasně dotčené parcely),
- součástí výkresové dokumentace bude koordinační situace stavby na podkladu katastrální mapy, tj. včetně uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1 : 500, zanesení inženýrských sítí
- **záborový elaborát** zpracovaný na základě geodetické dokumentace (musí být patrné, které pozemky budou v důsledku stavby trvale, nebo stavenišťem dočasně dotčeny), vč. seznamu trvale a dočasně dotčených pozemků a výměr záborů, omezení vlastnických práv dotčených pozemků
- staničení stavby bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
- uzlové staničení u jednotlivých napojení místních a účelových komunikací, nájezdů a sjezdů
- členění stavby na jednotlivé stavební objekty (SO)
- odhad stavebních nákladů realizace stavby
- případné vynětí ze ZPF

Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí na celou stavbu

- inženýrská činnost – veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, územní samosprávy, organizací a majitelů sítí nutná k zahájení územního řízení. Projednání navrženého řešení rekonstrukce silnice a návrhu umístění chodníku s vlastníky pozemků dotčených stavbou, zajištění smluv o právu provést změnu stavby s dotčenými vlastníky pozemků.
- Zajištění pravomocného územního rozhodnutí s nabytím právní moci na celou stavbu.

**K nabídce předložte:**

- oprávnění k podnikání v příslušném oboru
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby

**Cenová nabídka bude obsahovat:**

rekapitulace ocenění nákladů zakázky:

- zaměření,
- průzkumy
- zpracování DUR
- inženýrská činnost - dokladová část

- smlouvy o právu provést změnu stavby
- vyřízení územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci

**Dílčí fakturace:**

Zpracování DUR včetně dokladové části  
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

**Termín zpracování DUR do** ( je nutné předpokládat, že zaměření je možné provádět v době bez sněhové pokrývky, po zaměření 3 měsíce zpracování DÚR a projednání, 3 měsíce dále na získání písemných vyjádření, tj. 6 měsíců od zaměření.

**Termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 3. měsíců od předání zpracované DUR.**

**Cenovou nabídku předložte do 14. dnů od zveřejnění výzvy tj. 31..května 2019 na adresu: OBEC UHŘICE, Uhřice 84, 768 33 Morkovice-Slížany, obálku označte „NEOTVÍRAT- SOUTĚŽ“**

Miroslava Bartošíková

starostka



**Příloha:**

kopie snímku mapy evidence nemovitostí  
diagnostika vozovky silnice II/433 z října 2015  
stahujte zde:

<https://1drv.ms/f/s!AjVkvgrdWPM4gOvDx2c7q3IRvPGE>